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PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE 
REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON 
PUBLICIDADE DA OBRA “PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA A ADECUACIÓN 
INTERIOR DO CENTRO SOCIO-CULTURAL DE MELIDE FASE 2”  
 
I.-Elementos do contrato.  
 
1.1) Obxecto do contrato. 
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire o epígrafe 1 
do cadro de características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico, integrado 
polos documentos enumerados no artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de 
contratos do sector público (en adiante LCSP), incluído o correspondente estudo de 
Seguridade e Saúde ou Estudo Básico de Seguridade e Saúde, de acordo co disposto no 
art. 4 do Decreto 1.627/97. 
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte 
integrante deste prego, tendo carácter contractual.  
No caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o 
Prego de prescricións técnicas prevalecerá o primeiro.  
 
1.2) Delimitación do contrato. 
Para os efectos do presente prego e da LCSP están suxeitos a regulación harmonizada 
os contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior á cantidade que figura 
no art. 14.1 da LCSP. 
Neste sentido no epígrafe 0 do cadro de características indícase esta circunstancia.  
 
2) Orzamento do contrato e tipo de licitación. 
Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura no epígrafe 2 do cadro 
de características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto deste. 
Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular as súas 
propostas económicas, incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor 
engadido, sen prexuízo de que o importe deste imposto se indique como partida 
independente, de conformidade co art. 75.2 LCSP e modelo de oferta económica do 
presente prego. 
 
3) Financiamento.  
O proxecto finánciase con  cargo ao convenio de colaboración entre a Deputación 
Provincial da Coruña e o Concello de Melide. A Deputación financiará o orzamento das 
obras cunha achega máxima de 340.773,45 o que representa unha porcentaxe do 
100%.  
 
3.1. Obras de carácter anual:  
Para atender as obrigas económicas que se derivan para a administración do 
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación 
sinalada no epígrafe 3 do cadro de características do contrato.  
 
3.2. Obras de carácter plurianual:  
De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio 
polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e 
seguintes do Decreto 500/90, imputaránselle aos exercicios orzamentarios que se 
detallan para cada proxecto de execución de obra no epígrafe 2.B. En consecuencia o 
presente gasto queda subordinado ao crédito que para cada exercicio se consigne no 
orzamento.  
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No suposto de reaxustamento de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 do 
presente prego.  
 
 
4) Revisión de prezos.  
Atendendo á natureza da obra, non procederá en ningún caso a revisión de prezos do 
presente contrato e por tanto non se aplicará ningunha fórmula de revisión.  
 
5) Prazo de execución.  
5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala no epígrafe 4 do cadro de 
características do contrato, contado a partir do día seguinte ao da sinatura da acta de 
comprobación do trazado de planta, agás que exista reserva fundada que impida o seu 
comezo. O prazo contarase sempre en días naturais. 
 
5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as 
circunstancias e requisitos esixidos pola lexislación vixente.  
 
5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que, se é o caso, se fixen na 
aprobación do programa de traballo. 
 
5.4.- Reaxustamento de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario 
aplicarase, na súa integridade á redución do financiamento prevista nas últimas 
anualidades, mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En 
consecuencia, a dita porcentaxe de baixa aplicarase a realizar máis obra en cada unha 
das anualidades, aboándose ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe 
máximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a 
administración aprobará o novo programa de traballo que será obrigatorio para o 
adxudicatario.  
 
6) Capacidade para contratar. 
Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou 
xurídicas, españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non estean 
comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 43 e 49 da LCSP, e 
acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica (ou estean debidamente 
clasificadas nos supostos a que se refire a cláusula seguinte). 
 
7) Clasificación do contratista. 
Para contratar coa administración a execución dunha obra de importe igual ou superior á 
cantidade establecida no artigo 54.1 da LCSP, será requisito indispensable que o 
contratista obteña previamente a correspondente clasificación, segundo resulte do 
proxecto ou documentación técnica que consta no expediente e que se indica no 
epígrafe 5 do cadro de características do contrato.  
Non obstante o establecido no parágrafo anterior para os empresarios non españois de 
Estados membros da Comunidade Europea será suficiente que acrediten diante do 
órgano de Contratación correspondente a súa solvencia económica, financeira e técnica, 
mediante a presentación dos documentos que se indica na cláusula 12.1.g.  
 
8) Unións temporais de empresas. 
A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan 
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP. 
Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberán indicar nomes e 
circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen 
o compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de resultar 
adxudicatarios do contrato. 
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Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e 
acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose 
para os efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características 
acreditadas para cada un dos seus integrantes. E no caso de que se esixa clasificación 
estarase ao disposto no artigo 56.5 LCSP. 
No suposto de resultar adxudicataria, as unións temporais deberá formalizar esta, en 
escritura pública, así como presentar o CIF de unións temporais, todo iso dentro do 
prazo de quince días seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación, 
e a súa duración será coincidente coa do contrato ata a súa extinción.  
Os empresarios que concorran agrupados en unións temporais quedarán obrigados 
solidariamente diante da administración. 
 
II.- Adxudicación.  
 
9) Procedemento de adxudicación. 
O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado con publicidade.  
 
10) Anuncio e perfil do contratante. 
a) Contratos de obras cuxo valor estimado sexa superior ao establecido no art. 161.2 da 
LCSP e non superen o límite establecido no art. 155.d) da LCSP; a licitación publicarase 
mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia, se ben poderá substituírse esta 
publicación pola publicación do correspondente anuncio no perfil de contratante. A 
opción elixida indícase no cadro de características. 
b) Contratos de obras cuxo valor estimado sexa inferior ao establecido no art. 161.2 da 
LCSP; a adxudicación realizarase previa consulta, polo menos, a tres empresas 
capacitadas para a realización do obxecto do contrato. Non obstante aqueles contratos 
cuxo orzamento supere o importe de 100.000,00 euros publicarase un anuncio nun 
xornal dos de maior tiraxe dos da comunidade Autónoma de Galicia.  
 
11) Proposicións: lugar e prazo de presentación. 
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no lugar e prazo que 
se indican nos epígrafes 6 e 7 do cadro de características do contrato, dentro do prazo 
dos oito días naturais contado do día seguinte ao de publicación do anuncio no BOP ou 
perfil de contratante ou diario de prensa ou recepción da invitación para que oferte, 
segundo sexa a modalidade elixida de acordo co indicado no epígrafe 6 do cadro de 
características, en horas de nove a trece e en tres sobres pechados, que poderán ser 
lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa 
documentación e requisitos esixidos na cláusula 12.  
 
12) Proposicións: documentación.  
 
12.1.- Sobre A: Subtitulado “Documentación”.  
Conterá a seguinte documentación:  
A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario  
 
A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa.  
 
A-2) Persoas xurídicas: escritura de constitución ou modificación se é o caso, inscrita no 
Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil 
que lle sexa aplicable.  
Se non o for: escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou acto 
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, se 
é o caso no correspondente Rexistro Oficial. 
- Fotocopia da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF), debidamente compulsada.  
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A-3) Empresas comunitarias. 
A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da Unión 
Europea acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente de acordo coa 
lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha 
declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan 
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.  
 
A.4) Empresas non españolas de estados signatarios do acordo sobre o Espazo  
Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega).  
A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscrición no Rexistro 
procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a 
presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan 
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación 
(Disposición adicional 17 LCSP).  
 
A-5) Empresas non comunitarias.  
1.- Os empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con 
informe da Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da 
Oficina Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa. 
2.- Informe de reciprocidade: as persoas físicas ou xurídicas de Estados non 
pertencentes á Unión Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola Misión 
Diplomática Permanente Española, na que se faga constar que o Estado de procedencia 
da empresa admite pola súa vez a participación de empresas españolas na contratación 
coa administración en forma substancialmente análoga.  
Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindirase do informe sobre a 
reciprocidade en relación coas empresas de Estados signatarios do acordo sobre 
Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio. 
 
A-6) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): 
declaración de sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados españois.  
As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á 
xurisdición dos Tribunais e Xulgados españois de calquera orde, para todas as 
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia 
se é o caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que lle puidese corresponder ao licitante 
(art. 130.1.d da LCSP) 
 
B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España.  
Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en España, con 
designación de apoderados ou de representantes para as súas operacións e que estea 
inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 44.2 do LCSP).  
 
C) Poderes:  
Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa xurídica, 
deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade en cuxo 
nome concorre perante a administración contratante. 
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a 
dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil 
 
D) Bastanteo de poderes: 
Os poderes a que se refire o apartado c) da presente cláusula, deberaos bastantear 
previamente o secretario da Corporación ou funcionario habilitado.  
 
E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades:  
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Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha das 
prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 130 e 49 do 
LCSP, axustado ao seguinte modelo: 
D./Dª 
Con DNI 
e domicilio en 
provincia de 
rúa nº 
en nome propio ou en representación da empresa 
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra 
- Título: 
Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección están 
incursos en prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 49 e 
130.1.c) da LCSP 
Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigas tributarias e coa 
Seguridade Social. 
(Lugar, data e sinatura do propoñente) 
 
F) Clasificación e acreditación de solvencia mediante compromiso de adscribir á 
execución os medios persoais ou materiais suficientes para iso:  
 
F.1 Documento de clasificación empresarial: certificación expedida pola Xunta Consultiva 
de Contratación Administrativa do Ministerio de Facenda (ou órgano correspondente da 
Comunidade Autónoma de Galicia de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoría 
que se especifiquen no proxecto, no caso de que se esixa clasificación de acordo co 
disposto na cláusula 7 do presente prego e epígrafe 5 do cadro de características.  
Non obstante, para as empresas non españolas de estados membros da Comunidade 
Europea que non estean clasificadas será suficiente que acrediten perante o órgano de 
Contratación a súa solvencia económica e financeira por calquera dos medios a que se 
refire o art. 64 do LCSP e a solvencia técnica mediante relación das obras executadas no 
curso dos últimos cinco anos, acompañada de certificados de boa execución para as 
máis importantes.  
 
F.2 Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais suficientes 
para iso. Para estes efectos os licitadores deberán concretar os medios materiais e 
persoais que se adscribirán á obra, de conformidade co disposto 53.2 da LCSP. Neste 
sentido, os licitadores deberán achegar a seguinte documentación: 
- Medios persoais: 
A) Relación de méritos do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poña de 
manifesto a súa idoneidade pola súa experiencia na execución de obras con idénticas 
características ás do contrato, na que se indicará a súa titulación académica e 
profesional. 
B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra 
modalidade. 
- Medios materiais: 
- Relación de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribirá ás obras, 
axeitada ás súas características de acordo coas necesidades establecidas no programa 
de traballo. 
- Parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu importe, e o nome 
ou o perfil do empresario, definido por referencia as condicións de solvencia técnica dos 
subcontratistas aos que se vaia encomendar a súa realización (art. 210.2.a) LCSP). Non 
obstante, de acordo co previsto na cláusula 35.B do presente prego, requirirá 
autorización previa da administración. 
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A non idoneidade ou a non xustificación dos medios persoais e materiais propostos, 
segundo criterio da mesa de contratación, terá carácter excluínte. 
O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de 
obriga esencial para os efectos dispostos no art. 206 g) LCSP. Non obstante, o órgano 
de Contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 
do presente prego. 
 
G) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica:  
No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, os licitadores deberán 
acreditar a solvencia económica e financeira por calquera dos medios a que se refire o 
art. 64 da LCSP e a solvencia técnica mediante: 1º .- a relación das obras executadas no 
curso dos últimos cinco anos, acompañada de certificados de boa execución para as 
mais importantes e 2º .-compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou 
materiais suficientes para iso. Para estes efectos os licitadores deberán achegar a 
seguinte documentación: 
- Medios persoais: 
A) Relación de méritos do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poña de 
manifesto a súa idoneidade pola súa experiencia na execución de obras con idénticas 
características ás do contrato, na que se indicará a súa titulación académica e 
profesional. 
B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra 
modalidade. 
- Medios materiais: 
a) Relación de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribirá ás 
obras, axeitada ás súas características de acordo coas necesidades establecidas no 
programa de traballo. 
- Parte do contrato que teñan previsto subcontratar, sinalando o seu importe, e o nome 
ou o perfil do empresario, definido por referencia as condicións de solvencia técnica dos 
subcontratistas aos que se vaia encomendar a súa realización (art. 210.2.a) LCSP). Non 
obstante, de acordo co disposto na cláusula 35.B do presente prego, requirirá 
autorización previa da administración. 
A non idoneidade ou a non xustificación dos medios persoais e materiais propostos, 
segundo criterio da mesa de contratación, terá carácter excluínte 
O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de 
obriga esencial para os efectos dispostos no art. 206 g) LCSP. Non obstante, o órgano 
de Contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 
do presente prego. 
 
H) Unións temporais de empresas.  
Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación de 
cada unha delas e compromiso de constituírse formalmente en UTE, caso de resultar 
adxudicatarias, de conformidade co artigo 48 da LCSP e cláusula 8 do presente prego. 
 
I) Declaración de empresas vinculadas.  
No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo 
grupo, nos termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase necesariamente 
unha declaración indicando esta circunstancia e o nome ou a súa denominación social, 
debendo constar este documento en cada unha das ofertas formuladas por todas as 
empresas vinculadas que concorran á licitación.  
 
J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das 
Comunidades Autónomas e rexistro voluntario de documentación de empresas 
contratistas da Deputación da Coruña:  
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Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas acompañando a 
correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 303 da 
LCSP, en cuxo caso estarán dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen 
prexuízo de que a administración poida solicitar aqueles datos ou documentos que 
estime necesarios a fin de verificar ou comprobar a súa exactitude ou vixencia . 
Non obstante aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no Rexistro 
de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da Coruña, 
acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a simple referencia 
ao número de inscrición no Rexistro e en consecuencia as empresas que figuren inscritas 
no Rexistro de Contratistas da Deputación Provincial da Coruña (Ordenanza reguladora 
do rexistro de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da 
Coruña, do rexistro de contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP Núm. 64 
con data do 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de presentar os documentos 
referidos nos apartados: A), B), C), D), E) e F.1) sempre que os citados documentos 
estean vixentes.  
 
 
K) Índice de documentos que integran o sobre.  
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice 
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.  
 
12.2. Sobre B: Subtitulado “Referencias técnicas”.  
Conterá a seguintes referencias técnicas:  
 
A) Programa de traballo e de actuación ambiental:  
As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o 
desenvolvemento das distintas unidades a realizar en cada prazo, de acordo, se é o 
caso, coas anualidades fixadas no cadro de características. Deberá incluír: 
 
a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de 
obra, que reflicta a continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que 
interveñen, así como a definición da calidade de materiais, sistemas construtivos e 
instalacións que o contratista se compromete a empregar na obra. 
 
b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de 
Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de 
proxecto (analizado en días naturais), axustado ás anualidades previstas, se é o caso, 
nas condicións de licitación. Calquera referencia neste gráfico a importes distintos do 
orzamento de licitación, supoñerá a non admisión da oferta. 
 
c) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de obra e 
en especial:  
- reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais 
- rexeneración de espazos 
- Indicación de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados, 
excedentes ou procedentes de demolición ou derrubamentos. 
 
d) Descrición fotográfica ou en vídeo da obra: describirase a forma en que se 
documentará fotograficamente ou en vídeo o desenvolvemento e evolución das obras. A 
dita documentación entregaráselle á administración na data da acta de recepción. 
O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra. 
 
B) Plan de control de calidade: 
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1.- A oferta conterá, así mesmo de forma xustificada, a proposta programada do control 
interno de calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execución das obras, con 
independencia do que realice a administración, de acordo cos previsto na cláusula 29. 
2.- Así mesmo figurará a porcentaxe expresada con dous decimais aplicado sobre o 
orzamento de execución material da obra que a empresa contratará cunha empresa 
homologada e non vinculada á empresa licitadora, axustado ao seguinte modelo: 
D. Dª........................ en nome e representación da empresa ................... 
comprométese a destinar o ...% (1) sobre o orzamentos de execución material da obra 
cuxa denominación é a seguinte ........................................, de acordo co previsto na 
cláusula 12.2 do Prego 
(Lugar, data e sinatura) (1) Expresado con dous decimais 
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra. 
 
C) Esquema do plan de seguridade e saúde: 
As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no traballo que 
haberá de seguirse durante a execución da obra, en aplicación do estudo de seguridade 
e saúde.  
No citado esquema detallaranse: 
- Medidas de prevención a adoptar 
- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan 
- Oferta de melloras de índole técnica 
- A adecuación da organización establecida para prevención de riscos laborais e 
seguridade 
- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas 
adoptadas. 
- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto aos resultados en materia de 
Seguridade Social. 
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra. 
D) Melloras ofertadas: melloras  ofertadas imputadas á obra e valoradas economicamente 
tendo como referencia o proxecto 
E)  Proposta de redución de prazos de execución (expresado en días naturais):  
A empresa presentará unha memoria sobre a organización do proceso construtivo, na que -se 
é o caso, razoando as vantaxes que signifique para a administración- expresarase unha 
proposta, debidamente xustificada, de redución nos prazos de execución.  
A dita memoria conterá un programa de execución das obras, describindo mediante 
diagramas os tempos (expresados en días naturais) actividades e previsións de custos 
(expresadas en unidades monetarias oficiais).  
 
F).- Índice de documentos que integran o sobre.  
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice 
dos documentos que o integran, enunciado numericamente.  
 
12.3. Sobre C: Subtitulado “Oferta económica”.  
Conterá a proposición económica formulada estritamente conforme ao modelo que figura 
como anexo II deste prego. 
 
13) Documentos: orixinais e copias. 
Os documentos que se acompañen ás proposicións haberán de ser orixinais. Non 
obstante, admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen 
delegue, nas que se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais.  
 
14) Garantía provisional. 
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En consonancia co disposto no art. 91 os licitadores quedan dispensados da constitución 
da garantía provisional.  
 
15) Criterios de adxudicación.  
 
15.1 Os criterios para a adxudicación do contrato son os seguintes:  
A. Melloras ofertadas: melloras  ofertadas imputadas ás seguintes partidas do proxecto 

que constan nos capítulos que se determinan a continuación que serán valoradas 
economicamente tendo como referencia o  valor de mercado: 2 puntos por cada 5000 
€) de 0 a 30 puntos. 

 
.- CAPÍTULO IV: PAVIMENTOS REVESTIMENTOS E FALSOS TEITOS. 
 
1 .- Código: E7.13.- teito pladur metal TC60 2 X 13 N MAD 4LM 
2.- Código: E7.17.- revestimento tableiro madeira tipo SILKWOOD o similar 16MM.  
3.- Código: E5.12.- aislamento C/LANA ROCA 50MM 
4.- Código: E7.15.- tarima roble 1.100x90x18mm. 
 
 

B. Programa de traballo e de actuación ambiental      de 0 a 18 puntos 
C. Plan de control de calidade:                                    de 0 a 19 puntos 
D. Esquema do plan de seguridade e saúde                de 0 a 13 puntos 
E. Proposta de reducción de prazos de execución (expresado en días naturais)                           

de 0 a 20 puntos 
F. Proposición económica: de 0 a  10 puntos segundo o formula elaborada pola 

facultade de matemáticas para os pregos da deputación da Coruña  
 

De conformidade co establecido no art. 225 da LCSP naqueles contratos cuxo valor 
estimado supere o importe a que se refire o art. 161.2 da LCSP, a mesa de contratación 
deberá formular proposta de adxudicación ao órgano de contratación. 

 
A Mesa de Contratación, de acordo co establecido no punto 10 da Disposición 

Adicional Segunda da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público, 
en relación co artigo 21.2 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se 
desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector 
Público, estará presidida por un membro da Corporación ou un funcionario da mesma e 
actuará como Secretario un funcionario da Corporación. Formarán parte dela, polo 
menos catro vocais, entre os cales estará o Secretario ou, no seu caso, o titular do 
órgano que teña atribuída a función de asesoramento xurídico, e o Interventor, así 
como aqueloutros que se designen polo órgano de contratación entre o persoal 
funcionario de carreira ou persoal laboral ao servizo da Corporación, ou membros 
electos da mesma. 

 
A súa composición publicarase no perfil de contratante do órgano de contratación 

correspondente cunha antelación mínima de sete días con respecto á reunión que deba 
celebrar para a cualificación da documentación referida no artigo 130.1 da Lei 30/2007, 
de 30 de outubro. 

 
Ás reunións da mesa poderán incorporarse os funcionarios ou asesores 

especializados que resulten necesarios, segundo a natureza dos asuntos a tratar, os 
cales actuarán con voz pero sen voto. 
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 Todos os membros da mesa terán voz e voto, excepción feita do secretario que só 

terá voz. 
 Para a válida constitución da mesa deberán estar presentes a maioría absoluta dos 

seus membros, e, en todo caso, o Presidente, o Secretario e os dous vogais que teñan 
atribuídas as funcións correspondentes ao asesoramento xurídico e ao control 
económico-orzamentario do órgano. 

 
 Sen prexuízo das restantes funcións que lle atribúan a Lei de Contratos do Sector 

Público e as súas disposicións complementarias, a mesa de contratación desempeñará 
as seguintes funcións nos procedementos abertos de licitación: 

 
a) Cualificará as documentacións de carácter xeral acreditativas da personalidade 

xurídica, capacidade de obrar, apoderamiento e solvencia económica financeira, técnica 
e profesional dos licitadores e demais requisitos a que se refire o artigo 130.1 da Lei de 
Contratos do Sector Público, así como a garantía provisional nos casos en que se esixiu, 
comunicando aos interesados os defectos e omisións subsanables que aprecie na 
documentación. A tal fin reunirase coa antelación suficiente, previa citación de todos os 
seus membros. 

b) Determinará os licitadores que deban ser excluídos do procedemento por non 
acreditar o cumprimento dos requisitos establecidos no prego de cláusulas 
administrativas particulares. 

c) Abrirá as proposicións presentadas dando a coñecer o seu contido en acto 
público, salvo no suposto contemplado no artigo 182.4 da Lei de Contratos do Sector 
Público. 

d) Cando o procedemento de valoración se articulase en varias fases, determinará 
os licitadores que deban de quedar excluídos por non superar o limiar mínimo de 
puntuación esixido ao licitador para continuar no proceso selectivo. 

e) Valorará as distintas proposicións, nos termos previstos nos artigos 134 e 135 da 
Lei 30/2007, de 30 de outubro, clasificándoas en orde decreciente de valoración, a cuxo 
efecto poderá solicitar os informes técnicos que considere precisos de conformidade co 
previsto no artigo 144.1 da Lei de Contratos do Sector Público. 

f) Cando entenda que algunha das proposicións podería ser cualificada como 
anormal ou desproporcionada, tramitará o procedemento previsto ao efecto polo artigo  
136.3 da Lei de Contratos do Sector Público, e en vista do seu resultado proporá ao 
órgano de contratación a súa aceptación ou rexeitamento, de conformidade co previsto 
no apartado 4 do mesmo artigo. 

g) Fose do caso previsto na letra anterior proporá ao órgano de contratación a 
adxudicación provisional a favor do licitador que presentase a proposición que contivese 
a oferta economicamente máis vantaxosa segundo proceda de conformidade co prego 
de cláusulas administrativas particulares que rexa a licitación. Tratándose da 
adxudicación dos acordos marco, proporá a adxudicación a favor dos licitadores que 
presenten as ofertas economicamente máis vantaxosas. Naqueles casos en que, de 
conformidade cos criterios que figuren no prego, non resultase admisible ningunha das 
ofertas presentadas proporá que se declare deserta a licitación. De igual modo, si 
durante a súa intervención apreciase que se cometeu algunha infracción das normas de 
preparación ou reguladoras do procedemento de adxudicación do contrato, poderá 
expolo xustificadamente ao órgano de contratación, propóndolle que se declare o 
desistimiento (...) 

.3. No procedemento negociado, a mesa, nos casos en que interveña, cualificará a 
documentación xeral acreditativa do cumprimento dos requisitos previos a que se refire 
o artigo 130.1 da Lei de Contratos do Sector Público e, unha vez concluída a fase de 
negociación, valorará as ofertas dos licitadores, a cuxo efecto poderá pedir os informes 
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técnicos que considere precisos, e proporá ao órgano de contratación a adxudicación 
provisional. 

 
Nos procedementos negociados, a adxudicación provisional concretará e fixará os 

termos definitivos do contrato. 

[A apertura das ofertas deberá efectuarse no prazo máximo dun mes contado desde 
a data de finalización do prazo para presentar as mesmas]. 

 
A Mesa de Contratación reunirase para a cualificación da documentación á que se 

refiere o artigo 130.1 da LCSP logo da correspondente citación  o día hábil tras a 
finalización do prazo de presentación das ofertas  e á hora que fixe a alcaldía o cal será 
publicado  xunto coa súa composición no perfil de contratante cunha antelación mínima 
de 7 días  á celebración da dita reunión.  

 
Cualificará a documentación administrativa contida nos sobres «A».  
 
[A Mesa poderá conceder, se o estima conveniente, un prazo non superior a tres 

días hábiles para que o candidato corrixa os defectos ou omisións emendables 
observados na documentación presentada]. 

 
E posteriormente, procederá á apertura e exame do sobre “B” e “C”  dando a 

coñecer o seu contido en acto público. 
 
 A Mesa poderá  solicitar cantos informes técnicos considere precisos. 
 
Recibidos os informes, e reunida de novo a Mesa de Contratación, realizará proposta 

de adxudicación provisional ao órgano de contratación.  
 
A adxudicación provisional do contrato deberá efectuarse no prazo de 1 mes desde 

a apertura das ofertas; debendo notificarse a mesma aos candidatos e publicándose no  
Perfil de contratante. 

 

A proposta de adxudicación non crea dereito algún a favor do candidato proposto 
fronte á Administración. Non obstante, cando o órgano de contratación non adxudique o 
contrato de acordo coa proposta formulada deberá motivar a súa decisión. 

 
 
15.2 Rexeitamento de proposicións.  
Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e 
admitida, excedese do orzamento base de licitación, variase substancialmente o modelo 
establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou existise 
recoñecemento por parte da licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a 
fagan inviable, será desestimada pola mesa, en resolución motivada.  
A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición 
máis vantaxosa, mediante a aplicación dos criterios establecidos no presente prego, sen 
atender necesariamente ao seu valor económico, ou declarar deserta a licitación, 
motivando en todo caso a súa resolución con referencia aos criterios de adxudicación 
que figuran no presente prego.  
 
15.3 Renuncia:  
A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración de tal modo que a 
renuncia á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase 
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de tramitación do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación 
de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da mesa de 
contratación, c) a adxudicación provisional ou definitiva, d) antes da formalización do 
contrato, e) a comprobación do trazado de planta, f) o inicio e execución das obras, g) a 
recepción, etc. faculta á Corporación para que proceda á incautación da garantía, sen 
prexuízo da esixencia de indemnización polos danos e perdas causados á administración 
contratante e demais consecuencias previstas en LCSP.  
Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía 
provisional, a Corporación poderá esixir o dito importe mediante o procedemento de 
constrinximento, así como para a indemnización por danos e perdas.  
 
15.4. No acordo ou resolución de adxudicación concretarase polo órgano competente da 
Corporación a designación do técnico-director da obra e naqueles casos en que a 
Dirección da obra se realice mediante contrato de servizos previa a tramitación do 
correspondente expediente de contratación.  
 
16) Adxudicación provisional e definitiva. 
A) ADXUDICACION PROVISIONAL 
A adxudicación provisional acordarase polo órgano de Contratación en resolución 
motivada que se notificará aos licitadores e publicarase no Boletín Oficial da Provincia ou 
no perfil de contratante do órgano de Contratación, segundo se indica no epígrafe 8 do 
cadro de características, e se os interesados o solicitan facilitaráselles información, nun 
prazo de cinco días hábiles, dos motivos do rexeitamento da súa proposición e das 
características da proposición do adxudicatario que foron determinantes da adxudicación 
ao seu favor. 
 
B) ADXUDICACION DEFINITIVA 
A elevación a definitiva da adxudicación provisional non poderá producirse antes de que 
transcorran quince días hábiles contados desde o seguinte a aquel en que se publique no 
Boletín Oficial da Provincia ou no perfil de contratante do órgano de Contratación, 
segundo se indica no epígrafe 8 do cadro de características. 
Durante este prazo, o adxudicatario provisional deberá: 
a) Presentar a documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das 
súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 
b) Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de 
adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que 
se refire o art. 84 da LCSP. 
A administración poderá refusar a admisión de avais e seguros de caución provenientes 
de entidades, que se atopen en situación de demora fronte á administración contratante 
como consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautación de 
anteriores avais ou seguros de caución, e que mantiveren impagados os importes 
correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días naturais despois 
de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pagamento. Para estes efectos o 
contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá informar á entidade 
avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en 
consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola 
administración.  
 
III.- Formalización do contrato. 
 
17) Formalización do contrato. 
O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo dos dez días 
hábiles contado desde o seguinte ao da notificación da adxudicación definitiva. 
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IV.- Execución do contrato. 
 
18) Acta de comprobación do trazado de planta. 
Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do 
trazado de planta, na data en que a administración sinale, quedando obrigado o 
contratista, previa notificación, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de 
conformidade co artigo 212 da LCSP.  
Se o contratista non acude, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de trazado 
de planta a súa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas 
consecuencias e efectos previstos no artigo 220 da LCSP.  
 
18.2.- Comezo das obras e aviso previo á autoridade laboral.  
O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da sinatura do 
acta de comprobación de trazado de planta.  
O director da obra directamente ou por medio do coordinador de Seguridade e Saúde 
deberá efectuar o correspondente aviso previo á autoridade laboral antes do comezo das 
obras (art. 18 do Decreto 1627/97), documento cuxa presentación debe exhibir o 
facultativo ao contratista.  
Cando o resultado da comprobación do trazado de planta demostre a posesión e 
disposición real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do 
facultativo director das obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquela 
a autorización para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente no acta 
redactada, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de 
subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día 
seguinte ao da sinatura da acta.  
 
18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde e relación de subcontratistas e 
subministradores.- Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da sinatura do acta de 
comprobación de trazado de planta, e sempre antes do inicio das obras, o contratista 
presentará o Programa de Traballo e o Plan de Seguridade e Saúde, e relación de 
subcontratistas e subministradores, co importe de obra a realizar, e neste caso, para os 
efectos da cláusula 35 do presente prego.  
A aprobación do Plan de seguridade e saúde corresponderalle ao presidente da 
Corporación previo informe do coordinador de Seguridade e Saúde. 
Atendendo á natureza da obra, o presidente da Corporación, a proposta do técnico 
director poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo.  
En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras 
plurianuais.  
 
19) Carteis e sinais. 
19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á 
súa costa un cartel relacionado coa obra, que sexa visible alomenos a unha distancia de 
25 metros no que, sen prexuízo doutras indicacións figure o anagrama da Deputación e 
o importe da subvención concedida 
Transcorridos seis meses contado desde a recepción da obra e en todo caso antes da 
devolución da garantía deberá proceder á retirada do cartel á súa costa. 
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar á súa costa os sinais indicativas de 
obras, perigo, precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no Código da 
Circulación e normativa de Prevención de Riscos Laborais, e a adoptar todas as 
precaucións precisas desde o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo 
persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta cláusula.  
 
19.2.- Fotografías.  
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O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías 
por triplicado:  
a) Do cartel da obra.  
b) Do cartel da obra e o seu contorno.  
En ambos casos deberá levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da súa 
realización. 
Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá entregar á administración o 
reportaxe fotográfico ou en vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización 
das obras nas súas distintas fases. A citada documentación poderá utilizarse pola 
administración libremente e sen limitación temporal. 
 
20) Ocupación de terreos. 
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde 
correspondente da dirección.  
 
21) Desenvolvemento dos traballos.  
 
21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira 
calidade e nas condicións esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a 
integra, así como de conformidade coa instrucións ou regulamentos técnicos nacionais 
obrigatorios, desde que sexan compatibles co Dereito comunitario nos termos 
establecidos no artigo 101 da LCSP.  
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas 
condicións esixidas pola boa práctica da construción.  
 
21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os 
materiais na obra previo exame e aceptación polo técnico-director, nos termos e formas 
que este sinale, para o correcto cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-
director non aceptase os materiais sometidos ao seu exame deberá comunicalo por 
escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decisión.  
 
21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da 
devolución da garantía definitiva o contratista responderá da execución da obra 
contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito 
ningún, a circunstancia de que os representantes da administración examinen ou 
recoñecido, durante a súa construción, as partes e unidades da obra ou os materiais 
empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles nas medicións e certificacións 
parciais.  
 
21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se 
advirte vicios ou defectos na construción, ou tense fundadas razóns para crer que 
existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenará durante o curso da 
execución, e sempre antes da aprobación da devolución da garantía definitiva, a 
demolición e reconstrución das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias, 
ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos. 
 
21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade á 
expiración do prazo de garantía por vicios ocultos da construción, debido a 
incumprimento do contrato por parte do contratista, responderá este dos danos e perdas 
que se manifesten durante o termo de quince anos contado desde a recepción.  
Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou prexuízo, quedará 
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 219 
da LCSP.  
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22) Dirección e inspección das obras. 
A dirección e inspección das obras correspóndelle ao seu técnico-director (director de 
obra e no seu caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 
13 da Lei 38/99 do 5 de novembro, de ordenación da edificación), o cal ditará as 
instrucións necesarias ao contratista para a normal e eficaz realización daqueles e 
sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no 
Libro de Ordes. Non obstante, a Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as 
obras cando o estime oportuno ou encomendar as ditas funcións aos técnicos da 
Corporación.  
 
23) Lexislación laboral e Seguridade Social. 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de 
Seguridade Social. 
 
24) Prevención de riscos laborais. 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e 
hixiene no traballo e prevención de riscos laborais.  
 
25) Responsabilidade. Danos. 
Será de conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e 
accións de calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu 
persoal, a súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta 
responsabilidade non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra.  
Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa 
dunha orde da administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na 
lei. 
Así mesmo, o contratista responderá civil e, se é o caso, penalmente dos danos 
causados á administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios 
ocultos das obras.  
A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de 
constrinximento administrativo.  
 
26) Gastos de transporte e almacenaxe. 
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar 
sinalado e no prazo convido e, se é o caso, os gastos de almacenaxe e depósito.  
 
27) Custodia e conservación. 
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, 
sen que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos 
bens, ata a aprobación da devolución da garantía definitiva. 
 
28) Gastos de anuncios e tributos e varios. 
O adxudicatario virá obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de 
licitación en diarios oficiais e medios de comunicación que se detallan no epígrafe 13 do 
cadro de características do contrato.  
Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que 
pesen sobre o contrato ou, se é o caso, sobre o obxecto do contrato, así como obter a 
licenza de obras ou imposto sobre construcións, obras e instalacións, se proceder, e o 
aboamento do imposto correspondente.  
Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña ningún custo para a administración, 
a realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que se é o caso se prevexan 
no proxecto (electricidade, centros de transformación, aparellos elevadores, 
climatización, etc.), que sexan necesarios para a aprobación polos organismos 
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competentes da administración, así como a tramitación perante os ditos organismos e 
pagamento das taxas correspondentes. 
 
29) Control de calidade. 
A dirección, de acordo co previsto no Prego de prescricións técnicas e epígrafe 12 do 
cadro de características ordenará que se verifiquen os ensaios e análise de materiais e 
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen 
serán por conta do contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de 
execución material da obra.  
A mesma dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que 
deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista 
disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricións técnicas 
particulares.  
Este control é independente do control interno que realice o adxudicatario de acordo co 
establecido na cláusula 12.2 e cuxo estrito cumprimento esixirá a administración a 
través da dirección facultativa, tanto no que se refire ao programa de control, ensaios , 
como a cantidades destinadas a esta finalidade. 
 
30) Dereitos do adxudicatario.  
 
30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute de acordo coas cláusulas 
do presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada 
anualidade. O dito aboamento deberá efectuarse dentro do prazo máximo de 60 días 
contado desde a expedición da certificación e rexistro da correspondente factura. A 
execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso 
de que conte coa autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu 
aboamento ata que non se inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer fronte á 
anualidade correspondente.  
 
30.2.- Se a administración demorase o pagamento do prezo, computado a partir do 
cumprimento do prazo de 60 días a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario 
terá dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e a 
indemnización polos custos de cobramento nos termos previstos na Lei de 29 de 
decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas 
operacións comerciais e art. 200.4 da LCSP. 
Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación 
conteña algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar 
conformidade á certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para 
esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan os defectos que contivese a 
certificación, computándose, polo tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da 
expedición da certificación emendada. 
De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentase 
no Rexistro Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se corrixan 
os defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no Rexistro Xeral. 
 
30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do 
pagamento fose superior a catro meses, debendo comunicarlle á administración cun mes 
de antelación tal circunstancia, para efectos do recoñecemento dos dereitos que poidan 
derivarse da devandita suspensión, nos termos establecidos na LCSP.  
 
30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como 
consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da administración fose superior a oito 
meses.  
 



 

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER PARA A 
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE DA OBRA 
“PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA A ADECUACIÓN INTERIOR DO CENTRO SOCIO-CULTURAL 
DE MELIDE FASE 2”  
 

17 

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobramento, nos termos do artigo 201 da 
LCSP e nas condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego.  
 
31) Aboamento da obra executada.  
 
31.1. Medicións.- O técnico director realizará mensualmente e na forma que estableza 
o Prego de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o 
período de tempo anterior.  
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.  
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características haxan de quedar 
posterior e definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa 
suficiente antelación, a fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e 
toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o 
contratista.  
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda 
este obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular. 
 
31.2.- Relacións valoradas.- O técnico director tomando como base as medicións das 
unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, 
redactará mensualmente a correspondente relación valorada á orixe.  
 
31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación 
valorada e tramitaraas o técnico director nos dous días seguintes do período que 
correspondan previa a audiencia ao contratista para os efectos da súa conformidade ou 
reparos.  
No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades 
previstas sen que nunha única certificación se poida reflectir importes correspondentes a 
distintas anualidades.  
 
31.4.- Pagamentos.  
 
31.4.1.- Os pagamentos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de 
relación valorada expedidas polo técnico director da obra e aprobadas pola Presidencia 
ou órgano competente da Corporación. Así mesmo, o contratista deberá presentar 
factura por igual importe que o da certificación.  
Terán o carácter de pagamento a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se 
produzan na medición final e sen supoñer en forma ningunha aprobación e recepción 
das obras que comprenden 
 
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais acopiados  
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor 
dos materiais acopiados necesarios para a obra previa autorización do órgano de 
Contratación que terá por único obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais 
e que se cumpren os seguintes requisitos:  
a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa 
da propiedade ou posesión dos materiais.  
b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para 
iso.  
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou 
desaparezan.  
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades 
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden 
incluídos tales materiais. Este plan elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa 
relación valorada.  
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e) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego.  
2. As partidas correspondentes a materiais acopiados poderán incluírse na relación 
valorada mensual ou noutra independente.  
3. Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o 
coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, 
incrementado, se é o caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais.  
Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do abono non tivese a 
regulamentaria descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial 
fixarase pola dirección da obra, non podendo sobrepasar o 50 por 100 do prezo da 
devandita unidade de obra.  
Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito 
suficiente con cargo á anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No 
caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na 
relación valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito dispoñible da 
anualidade do exercicio económico de que se trate. 
 
31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos.  
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das instalacións e 
equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes:  
a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de 
acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en conta o tempo 
necesario de utilización.  
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de 
gastos xerais que resten por certificar ata o remate da obra e no de equipos o 20 por 
100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as 
cales se faga necesaria a utilización daqueles.  
c) O cálculo da cantidade a aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa dos 
resultados obtidos.  
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste prego.  
2. No que se refire aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución 
estarase ao disposto no apartado 31.4.2.  
 
31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais acopiados e por instalacións e 
equipos.  
Para realizar o dito aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente 
aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co 
establecido no art. 215 .2 da LCSP  
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que 
vaian tendo lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos.  
31.5.- Os contratistas que, conforme ao artigo anterior, teñan dereito de cobramento 
fronte á administración, poderán ceder este segundo dereito. 
Para que a cesión do dereito de cobramento teña plena efectividade fronte á 
administración, será requisito imprescindible a notificación fidedigna a esta do acordo de 
cesión. Para tal efecto, considerarase que a notificación se produciu cando se consigne 
mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razón no Libro de 
Rexistro de Transmisións de Certificacións.  
Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandado de 
pagamento haberá de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña 
en coñecemento da administración, os mandamentos de pagamento a nome do 
contratista producirán efectos liberatorios.  
 
32) Prórrogas. 
Se a demora na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao 
contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga de 
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tempo que se lle sinalara o órgano de Contratación poderá concedela por un prazo que 
será polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise outro 
menor.  
 
33) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas. 
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a 
realización del, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva.  
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da 
administración. 
Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora respecto ao 
cumprimento do prazo total, a administración poderá optar indistintamente pola 
resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 0,20 
euros por cada 1000 euros do prezo do contrato.  
No caso de que o adxudicatario ofertase redución de prazo de execución e a demora 
fose imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior 
serán as seguintes:  

REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución) Penalidades  

Ata un 5%  0,50 por cada 1.000 euros 

Ata un 10%  0,55 por cada 1.000 euros 

Ata un 15%  0,60 por cada 1.000 euros 

Ata un 20%  0,65 por cada 1.000 euros 

Ata un 25%  0,70 por cada 1.000 euros 

Ata un 30%  0,75 por cada 1.000 euros 

Ata un 35%  0,80 por cada 1.000 euros 

Ata un 40%  0,85 por cada 1.000 euros 

Ata un 45%  0,90 por cada 1.000 euros 

Ata un 50%  0,95 por cada 1.000 euros 

Ata un 55% ou máis  1 por cada 1.000 euros  

 
A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao 
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no 
cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento 
do prazo total.  
Cada vez, que as penalidades por demora acaden un múltiplo do 5 por 100 do prezo do 
contrato, o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou 
acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades.  
 
34) Modificacións de obras.  
 
34.1.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir 
ou executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación 
técnica da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante, 
se é o caso, como consecuencia dela. A mencionada aprobación corresponderá ao 
órgano de Contratación, logo da redacción do proxecto, audiencia ao contratista, 
fiscalización do gasto e existencia de crédito. Todo iso sen prexuízo do disposto no art. 
146.4 do LCSP, para os supostos a que se refire o dito precepto.  
Non obstante o disposto no apartado anterior só poderán introducirse variacións sen 
previa aprobación cando consistan na alteración no número de unidades realmente 
executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que non representen 
un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 217 
da LCSP).  
As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o límite 
previsto neste iranse incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderán ser 



 

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE REXER PARA A 
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE DA OBRA 
“PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA A ADECUACIÓN INTERIOR DO CENTRO SOCIO-CULTURAL 
DE MELIDE FASE 2”  
 

20 

recolleitas e aboadas nas certificacións mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 
10 por 100 a que se refire a disposición final segunda da LCSP. Non obstante, cando con 
posterioridade ás mesmas houber necesidade de introducir no proxecto modificacións 
das dispostas no art. 217 da LCSP recolleranse tales variacións na proposta a elaborar 
sen necesidade de esperar para facelo á certificación final citada.  
 
34.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións no contrato de obras que, 
de acordo co establecido no art. 217 da LCSP, produzan aumento, redución ou supresión  
das unidades de obra ou substitución dunha clase de fábrica por outra, sempre que esta 
sexa unha das comprendidas no contrato. No caso de supresión ou redución de obras, o  
contratista non terá dereito a reclamar indemnización ningunha, sen prexuízo do que se 
establece no art. 217 da LCSP.  
 
34.3.- Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non 
comprendidas no proxecto ou cuxas características difiran substancialmente delas, os 
prezos de aplicación destas serán fixados pola administración á vista da proposta do 
director facultativo das obras e das observacións do contratista a esta proposta en 
trámite de audiencia, por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non aceptase os 
prezos fixados, o órgano de Contratación poderá contratalas con outro empresario nos 
mesmos prezos que fixase ou executalas directamente. A contratación con outro 
empresario poderá realizarse polo procedemento negociado sen publicidade sempre que 
o seu importe non exceda do 20% do prezo primitivo do contrato.  
 
34.4.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo 
reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no 
prezo de adxudicación (IVE excluído ) Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo 
máximo de 15 días naturais contado desde a notificación de aprobación da modificación. 
A non constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do 
contrato.  
35) Cesión de contrato e subcontrato de obras. 
a) Cesión de contrato 
Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen 
obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e 
condicións establecidos no artigos 209 da LCSP.  
O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais 
contado desde a autorización expresa polo órgano de Contratación da cesión. A non 
constitución da garantía dentro do devandito prazo dará lugar á resolución do contrato.  
b) Subcontratación 
Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das obras 
sen obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos 
requisitos e condicións establecidos no artigos 210 e 211 da LCSP. En todo caso as 
prestacións parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non poderán exceder 
do 60% do importe de adxudicación. 
Así mesmo, o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións 
establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación do sector 
da construción e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 
32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción. 
O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou 
subministradores, dentro dos prazos e de acordo coas condicións establecidas no art. 
211 da LCSP.  
 
36) Recepción das obras e certificación final. 
O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para 
a súa terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles.  
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A recepción das obras realizarase como moito dentro do mes seguinte á terminación das 
obras. Todo iso de conformidade co artigo 218 da LCSP.  
O contratista ten a obriga de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan 
imputables non cumpre esta obriga o representante da administración remitiralle un 
exemplar para que no prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas, 
sobre as que resolverá o órgano de Contratación.  
Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, 
retirando un exemplar orixinal cada un deles.  
Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así na acta e o 
seu director sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando 
un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o contratista non o 
efectúa, poderá concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o 
contrato.  
Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de Contratación 
deberá aprobar a certificación final das obras executadas, que será aboados ao 
contratista a conta da liquidación do contrato, No que se refire ao prazo do xuro de mora 
estarase ao establecido na cláusula 31.2 deste prego. 
Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do 
contratista, deberá ser financiado integramente polo concello contratante.  
 
37) Prazo de garantía. 
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.  
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das 
obras, seguindo, se é o caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo 
responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan.  
 
Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obriga, os traballos necesarios 
para a súa reparación executaranse pola administración contratante, a custa do 
contratista.  
 
 
38) Causas de resolución. 
Serán as previstas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos efectos previstos no artigo 208 e 
222.  
 
39) Réxime xurídico. 
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas partes 
quedan sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector público e normas 
complementarias) e se é o caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do 
artigo 149.1.18 da Constitución así como as demais disposicións de desenvolvemento, 
en especial o regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as 
restantes normas de dereito administrativo e, no seu defecto, as normas de dereito 
privado.  
As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos 
deste contrato serán resoltos polo órgano de Contratación, cuxos acordos poñerán fin á 
vía administrativa e contra estes haberá lugar a recurso contencioso-administrativo, 
conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdición, previa interposición, 
se é o caso, do recurso de reposición potestativo e sen prexuízo da interposición de 
calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se 
refire o artigo 37 da LCSP os interesados deberán interpoñer o recurso especial en 
materia de contratación.  
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO 
0. REGULACIÓN  
HARMONIZADA 

a) Contrato non suxeito a regulación harmonizada 
b) Contrato suxeito a regulación harmonizada    

1 PROXECTO “PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA ADECUACIÓN INTERIOR DO 
CENTRO SOCIO - CULTURAL DE MELIDE, FASE 2” 

1bis CODIFICACIÓN A. Clasificación nacional de 
produtos por Actividades (CNPA-
1996) 

 

 B. Vocábulo común de contratos   
2. ORZAMENTO A) Obras anuais 340.773,45 euros (IVE INCLUIDO 
 B) Obras plurianuais Exercicio orzamentario importe (IVE 

INCLUIDO) 
2008............ 2009............. 

3. APLICACION 
 ORZAMENTARIA 

451.622.24 

4. PRAZO EXECUCIÓN SEIS MESES 
5. CLASIFICACIÓN NON SE ESIXE 
6. FORMA E MEDIO DE  
CONSULTA E LUGAR DE  
PRESENTACIÓN 

A. FORMA E MEDIO: 
a) publicación de licitación en BOP 
b) en perfil de contratante 
c) en prensa 
d) consulta ao menos a tres empresas 

     B. LUGAR DE PRESENTACIÓN:  Rexistro Concello de Melide 
7. PRAZO PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS 

 (8)oito días naturais contado do día seguinte ao de publicación do anuncio 
no perfil de contratante. 

8. PERFIL DO 
 CONTRATANTE  

8.1 Enderezo páxina web: www.concellodemelide.org 
8.2 Publicación de adxudicación provisional ( indicar a opción elixida) 
a) en BOP                      
b) en perfil de contratante  

9.GARANTIA DEFINITIVA 5% do  importe de adxudicación, excluído o IVE 
10.TAXAS DO CONTRATO Por conta do adxudicatario 
11 REVISIÓN DE PREZOS NON 
12. CONTROL DE CALIDADE SI 
13. IMPORTE MÁXIMO DOS 
GASTOS DE PUBLICIDADE DE 
LICITACIÓN POR CONTA DO 
CONTRATISTA  

A. DIARIOS OFICIAIS  TARIFA 
ORDINARIO  
U URXENTE 

 

     BOP  
     DOG  
     BOE  
 B PRENSA DIARIO ONDE SE 

PUBLICA 
 

    Nº DE MÓDULOS  
    DÍA DE 

PUBLICACIÓN 
 

OUTROS DATOS 
INFORMACIÓN TELÉFONO:...........981505003........................... 
LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO: 
LIBRERÍA VICTORIO, PLAZA DE LAS UNIVERSIDADES S/N MELIDE. 981505055 
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ANEXO IV 
 
A.-MELLORAS OFERTAS: melloras  ofertadas imputadas ás seguintes partidas do proxecto 
que constan nos capítulos que se determinan a continuación que serán valoradas 
economicamente tendo como referencia o  valor de mercado: 2 puntos por cada 5000 € , de 
0 a 30 puntos. 

 
.- CAPÍTULO IV: PAVIMENTOS REVESTIMENTOS E FALSOS TEITOS. 
 
1 .- Código: E7.13.- teito pladur metal TC60 2 X 13 N MAD 4LM 
2.- Código: E7.17.- revestimento tableiro madeira tipo SILKWOOD o similar 16MM.  
3.- Código: E5.12.- aislamento C/LANA ROCA 50MM 
4.- Código: E7.15.- tarima roble 1.100x90x18mm. 

 
 
B.-PROGRAMA DE TRABALLO E ACTUACIÓN AMBIENTAL 
 
Valorado de 0  a 18 puntos conforme ao seguinte detalle (expresado en dous decimales) 
Ofertas que presenten un programa de traballo e actuación ambiental 
específico e adaptado á obra 

De15 a 18 puntos 

Ofertas que presenten un programa  de traballo e actuación ambiental 
xenérico e parcialmente adaptado 

De 9 a 14,99 puntos 

Ofertas que presenten un programa de traballo  e actuación ambiental  
insuficiente 

De 5 a 8,99 puntos 

Ofertas que presenten un programa de traballo e actuación ambiental 
non adaptado o incompleto 

0 puntos 
 

 
C.-PLAN DE CONTROL DE CALIDADE 
Valorarase de 0a 19 puntos conforme ao seguinte detalle (para este proceso de cálculo utilizaranse 
número de 2 decimais aplicando os redondeos que por exceso ou defecto corresponda) 
a.-Pan de 
control 

Ofertas que presenten un plan de control 
específico e adaptado á obra 

De 2,01 a 5,00 puntos 

 Ofertas que presenten un plan de control 
xenérico  e parcialmente adaptado á obra 

De 0,51 a 2,00 puntos 

 Ofertas que presenten un  plan de control 
insuficiente 

De 0,00 a 0,50 puntos 

 Ofertas que presenten un plan de control non 
adaptado á obra e incompleto 

0 puntos 

b.-Ensaios Ofertas que presenten  un plan de ensaios  
específicos e adaptados á obra 

De 2,01 a 5,00 puntos 

 Ofertas que presenten  un plan de ensaios  
xenérico e parcialmente adaptado  á obra 

De 0,51 a 2,00 puntos 

 Ofertas que presenten un plan de ensaios 
insuficiente 

De 0,00 a 0,50 puntos  

 Ofertas que presenten un plan de ensaios non 
adaptado á obra e incompleto 

0 puntos 

c.-Orzamento Aumento do orzamento de ensaios sobre o Calcularase aplicando a 
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de ensaios orzamento de execución material seguinte fórmula: 3X% 
incremento de execución 
material (expresado en dous 
decimais) (máximo 9 puntos) 

 
D.- ESQUEMA DO PLAN DE SEGURIDADE E SAUDE 
 
Valorase de 0 a 13 puntos conforme ao seguinte detalle  ( para  este proceso de cálculo  utilízanse 
números de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan) 
 
Ofertas que presentan un esquema do plan de 
seguridade e saúde específico e adaptado á 
obra  

 De 10 a 13 puntos 

Ofertas que presenten un esquema do plan de 
seguridade e saúde xenérico e parcialmente 
adaptado 

 De 6,50 a 9,99 puntos 

Ofertas que presenten un  esquema do plan de 
seguridade e saúde insuficiente 

De 3,00  a 6,49 puntos 

Ofertas que presentan un esquema do plan  de 
seguridade e saúde non adaptado e incompleto 

0 puntos 

 
E-PROPOSTA DE REDUCCIÓN DE PRAZOS  de 0 a 20 puntos (expresado en días naturais) 
 
Puntuación máxima . Calcularase en primeiro lugar a diferencia entre os valores máximo e mínimo 
de reducción de prazos, medidos en días naturais, que representen as ofertas consideradas. 
 
A porcentaxe que signifique esta diferenza con relación ao prazo de proxecto servirá para fixar 
proporcionalmente o número natural máximo de puntos a adxudicar  por este concepto. Desta forma, 
para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5% corresponderalle un máximo de 2 puntos;  para unha 
porcentaxe superior ao 5% e inferior ou igual ao 10%, 4 puntos; e así sucesivamente, ata un máximo 
de 10 puntos 
 
Proceso de puntuación 
A seguir, calcularase a media aritmética de todas as reduccións de prazo en consideración. 
Asignarase 1 punto ás proporcións que se axusten ao prazo de proxecto, un 80 % da puntuación 
máxima adxudicable ás que igualen a media aritmética anterior, e un 100% as que signifiquen a 
reducción máxima. As ofertas que presenten reduccións situadas no intermedio dos 2 tramos así 
configurados puntuaránselles proporcionalmente aos seus extremos de forma linear. 
Para este segundo proceso de calculo utilizaranse números de dous decimais, aplicando os redondeos 
que por exceso ou defecto correspondan. 
 
Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de reducción de prazo que non se consideraron debidamente 
xustificadas.  
Nos casos de proposición única presentada debidamente xustificada que non exceda do prazo 
sinalado en proxecto ou dun conxunto de proposicións que signifique diferenzas de prazo inferior ao 
5% daquel cualificarase sempre con 1 punto.  
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F.-Proposición económica: de 0 a  10 puntos segundo o formula elaborada pola facultade de 
matemáticas para os pregos da deputación da Coruña  
 
 
DILIXENCIA.- Para facer constar que o presente Prego foi aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión 
celebrada o día  13/01/2010 

Melide,  21/01/2010 
 

A SECRETARIA                                        Vº Bº A ALCALDESA  
 
 
 
 
 

Asdo: María Cruz Andrade García                                 Asdo: María Socorro Cea Vázquez 
 

 
 
 
 
 
 


